



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
CONCORRÊNCIA 90001/2024

Às 12:17 horas do dia 14 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONAN LOPES MELHORANCE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 427, Concorrência nº 90001/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RJ
Objeto da compra:	Ref. contratação de empresa para realização de serviços de OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO RETIRO POÉTICO, Rua Nacib Simão, esquina com a Rua Moacir Pinto Coelho, bairro Retiro Poético, Cordeiro/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 06/08/2024 às 15:00 até 26/08/2024 às 12:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2024 às 12:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 às 12:00:01	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 13:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2024 às 13:42:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2024 às 18:02:55	Boa tarde, informo a todos os licitantes que retornarei as atividades do pregão em tela, terça-feira, dia 27/08/2024, às 15h.
Sistema	27/08/2024 às 18:10:04	Boa tarde, informo a todos os licitantes que retornarei as atividades do pregão em tela, quarta-feira, dia 28/08/2024, às 14h.
Sistema	28/08/2024 às 14:55:28	Boa tarde, informo que estamos em análise da proposta reajustada.
Sistema	28/08/2024 às 18:22:16	Boa tarde, informo a todos os licitantes que retornarei as atividades do pregão em tela, quinta-feira, dia 29/08/2024, às 13h.
Sistema	29/08/2024 às 17:38:28	Boa tarde, informo a todos os licitantes que retornarei as atividades do pregão em tela, sexta-feira, dia 30/08/2024, às 14h.
Sistema	30/08/2024 às 14:06:43	Boa tarde, informo que estamos em análise da proposta reajustada.
Sistema	30/08/2024 às 17:08:10	Boa tarde, Prezado licitante, informo que por se tratar de planilhas orçamentárias de conteúdo específico, de relevância que foge ao conhecimento deste setor, remeto à Diretoria Especializada em Engenharia do Município de Cordeiro para a devida análise, apreciação e conferência documental, sendo aberto prazo suficiente para a devida aferição. Retornaremos quarta-feira, dia 04/09/2024, às 15h.
Sistema	04/09/2024 às 15:59:50	Boa tarde, informamos que as planilhas orçamentárias seguem sendo analisadas criteriosamente pela Diretoria Especializada em Engenharia do Município de Cordeiro. Tão logo a análise for concluída, os interessados serão tempestivamente comunicados por esta via (chat), abrindo-se os prazos necessários conforme o resultado.
Sistema	12/09/2024 às 17:47:09	Boa tarde, prezados licitantes, informo a todos os interessados que retornaremos amanhã, sexta-feira, dia 13/09/2024, às 14h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 14:16:21	Boa tarde, daremos continuidade ao certame.
Sistema	13/09/2024 às 14:16:59	Prezado, considerando o parecer técnico emitido pela Diretoria Especializada em Engenharia do Município, foi detectado que a oferta de sua empresa é inferior a 75%, violando o art.59, §4ª, da lei 14.133/21. Isso porque, multiplicando-se o valor estimado de R\$ 536.405,81 por 75%, resulta-se em R\$ 402.304,3575.
Sistema	13/09/2024 às 14:17:29	(Continuando...) Aplicando a regra da ABNT NBR 5891:2014 (regras de arredondamento da numeração decimal), quando o algarismo a ser conservado for seguido de algarismo superior a 5, ou igual a 5 seguido de no mínimo um algarismo seguido de zero, soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado e retiram-se os posteriores.
Sistema	13/09/2024 às 14:17:37	(Continuando...) Diante desta normativa, o cálculo limite dos 75% de desconto sobre o estimado desta concorrência 001/2024 é igual a R\$ 402.304,36. Partindo desta premissa, considerando que a empresa MATTOLI ofertou em sua proposta o importe de R\$ 402.304,35, conclui-se que o percentual ofertado foi inferior a 75%, tornado a proposta desclassificada.
Sistema	13/09/2024 às 14:17:45	(Continuando...) Acresça-se, por fim, que foram observados que os descontos individuais aplicados nos itens da planilha orçamentária da licitante, há valores da proposta inferiores a 75% do estimado previsto, quais sejam, itens 1.5.1, 1.10.3 e 1.16.7.
Sistema	14/09/2024 às 11:20:33	Bom dia, informo a todos os licitantes que retornarei as atividades do pregão em tela, segunda-feira, dia 16/09/2024, às 12h. Bom final de semana a todos.
Sistema	16/09/2024 às 12:04:15	Boa tarde a todos.
Sistema	16/09/2024 às 17:43:55	Boa tarde, Prezado licitante, informo que por se tratar de planilhas orçamentárias de conteúdo específico, de relevância que foge ao conhecimento deste setor, remeto à Diretoria Especializada em Engenharia do Município de Cordeiro para a devida análise, apreciação e conferência documental, sendo aberto prazo suficiente para a devida aferição.
Sistema	16/09/2024 às 17:44:26	Tão logo a análise for concluída, os interessados serão tempestivamente comunicados por esta via (chat), abrindo-se os prazos necessários conforme o resultado.
Sistema	18/10/2024 às 16:44:37	Atenção a todos os licitantes, informo que retomaremos o certame terça-feira, dia 22/10/2024, às 13h.
Sistema	18/10/2024 às 16:45:03	Bom final de semana a todos.
Sistema	22/10/2024 às 13:07:23	Boa tarde a todos.
Sistema	22/10/2024 às 17:31:11	Atenção a todos os licitantes, informo que retomaremos o certame, quinta-feira, dia 24/10/2024, às 15h
Sistema	24/10/2024 às 17:22:07	Tendo em vista a instabilidade da internet local, o que prejudicou o andamento do certame, retomaremos amanhã, 25/10/2024, às 15h.
Sistema	25/10/2024 às 18:24:23	Boa tarde, informo que o pregão ficará suspenso até o 07/11/2024, quinta-feira, às 13h, tendo em vista que a Pregoeira necessitará se ausentar por alguns dias. No dia e horário marcados, será dada continuidade ao certame e as comunicações serão enviadas via chat. Bom final de semana a todos.
Sistema	07/11/2024 às 13:32:00	Boa tarde a todos.
Sistema	07/11/2024 às 17:49:32	Atenção a todos os licitantes, informo que retomaremos o certame amanhã, dia 08/11/2024, às 12h.
Sistema	08/11/2024 às 17:32:18	Boa tarde, Prezados licitantes, informo que por se tratar de conteúdo técnico, de relevância que foge ao conhecimento deste setor, remeto a proposta reajustada à Diretoria Especializada em Engenharia do Município de Cordeiro para a devida análise, apreciação e conferência.
Sistema	08/11/2024 às 17:32:26	Tão logo a análise for concluída, os interessados serão tempestivamente comunicados por esta Agente de Contratação via (chat), abrindo-se os prazos necessários conforme o resultado.
Sistema	13/01/2025 às 16:26:23	Atenção a todos os licitantes, informo que retomaremos o certame QUARTA-FEIRA, dia 15/01/2025, às 12h.
Sistema	15/01/2025 às 12:07:37	Boa tarde, daremos continuidade ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/01/2025 às 16:20:58	Boa tarde, Prezados licitantes, informo que por se tratar de conteúdo técnico, remeto à Diretoria Especializada em Engenharia do Município de Cordeiro para a devida análise, apreciação e conferência.
Sistema	15/01/2025 às 16:21:16	Tão logo a análise for concluída, os interessados serão tempestivamente comunicados por esta Agente de Contratação via (chat), abrindo-se os prazos necessários conforme o resultado.
Sistema	27/01/2025 às 12:14:29	Atenção a todos os licitantes, informo que retomaremos o certame amanhã, TERÇA-FEIRA, dia 28/01/2025, às 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:09:10	Boa tarde a todos.
Sistema	28/01/2025 às 19:09:35	Atenção a todos os licitantes, informo que retomaremos o certame, QUARTA-FEIRA, dia 29/01/2025, às 13h.
Sistema	29/01/2025 às 13:07:43	Boa tarde a todos, daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/01/2025 às 17:29:02	Atenção a todos os licitantes, informo que retomaremos o certame, QUINTA-FEIRA, dia 30/01/2025, às 13h.
Sistema	30/01/2025 às 13:02:49	Boa tarde a todos, daremos continuidade ao certame.
Sistema	30/01/2025 às 17:36:59	Atenção a todos os licitantes, informo que retomaremos o certame, SEXTA-FEIRA, dia 31/01/2025, às 12h.
Sistema	31/01/2025 às 11:59:58	Boa tarde a todos, daremos continuidade ao certame.
Sistema	31/01/2025 às 16:19:01	Atenção a todos os licitantes, informo que retomaremos o certame, SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 13h. Bom final de semana.
Sistema	03/02/2025 às 13:04:53	Boa tarde a todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2024 às 12:00:01	Abertura da sessão pública
26/08/2024 às 13:42:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - para realização de serviços de OBRAS DE REFORMAS DA PRAÇA DO BAIRRO RETIRO POÉTICO, Rua Nacib Simão, esquina com a rua Moacir Pinto Coelho, Bairro Retiro Poético.			
Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 536.405,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 536.405,8100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.516.***-*0 - KELLY SILVA BONIFACIO

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.868.556/0001-53 - ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.524.684/0001-69 - ANDERSON S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 321.500,0000 (unitário) R\$ 321.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,0000 (unitário) R\$ 536.405,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.627.073/0001-40 - BWT ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 479.000,0000 (unitário) R\$ 479.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 535.000,0000 (unitário) R\$ 535.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.296.892/0001-21 - C R M CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 482.765,0000 (unitário) R\$ 482.765,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.345.787/0001-38 - CALCANHO CONSTRUCAO CIVIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 429.124,6500 (unitário) R\$ 429.124,6500 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.165.998/0001-02 - CARVALHO CONSTRUCOES ACABAMENTOS E FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 321.500,0000 (unitário) R\$ 321.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,0000 (unitário) R\$ 536.405,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.444.239/0001-06 - CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 536.000,0000 (unitário) R\$ 536.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.000,0000 (unitário) R\$ 536.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.402.904/0001-08 - CIAP TERRAPLANAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: Não informada	R\$ 455.944,0000 (unitário) R\$ 455.944,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.716.213/0001-06 - CONSTRUTORA ICM MARTINS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 402.750,0000 (unitário) R\$ 402.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.000,0000 (unitário) R\$ 536.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.444.973/0001-79 - DFORT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 465.800,9700 (unitário) R\$ 465.800,9700 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.251.864/0001-01 - EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 480.000,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.400,0000 (unitário) R\$ 536.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.747.941/0001-01 - INOVAR CONSTRUCOES APERIBE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 400.000,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.400,0000 (unitário) R\$ 536.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.834.989/0001-02 - INTEGRAL CONSTRUCAO E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: Não informada	R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
04.310.482/0001-37 - IRIRY CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 409.500,0000 (unitário) R\$ 409.500,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
41.137.954/0001-28 - K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 321.400,0000 (unitário) R\$ 321.400,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 321.600,0000 (unitário) R\$ 321.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.100.907/0001-70 - LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 535.000,0000 (unitário) R\$ 535.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 535.000,0000 (unitário) R\$ 535.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
01.274.719/0001-83 - LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 399.999,9500 (unitário) R\$ 399.999,9500 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
46.313.073/0001-34 - MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 402.304,3500 (unitário) R\$ 402.304,3500 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.376.662/0001-08 - R2M COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.806.906/0001-63 - RAGASA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 535.000,0000 (unitário) R\$ 535.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,0000 (unitário) R\$ 536.405,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
21.683.950/0001-38 - ROSEANO ROCHA PINTURAS E REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 528.980,0000 (unitário) R\$ 528.980,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 528.980,0000 (unitário) R\$ 528.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.224.223/0001-93 - SAIORON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 454.000,0000 (unitário) R\$ 454.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 482.698,7600 (unitário) R\$ 482.698,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.088.241/0001-47 - TERRPLAN SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 402.304,3000 (unitário) R\$ 402.304,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.310.126/0001-87 - VERDES MARES CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: Não informada	R\$ 401.099,0000 (unitário) R\$ 401.099,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 536.405,8100 (unitário) R\$ 536.405,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2024 às 13:01:31	02.251.864/0001-01	R\$ 480.000,0000
26/08/2024 às 13:01:38	43.088.241/0001-47	R\$ 402.304,3000
26/08/2024 às 13:01:48	37.747.941/0001-01	R\$ 402.000,0000
26/08/2024 às 13:02:00	40.310.126/0001-87	R\$ 491.586,0400
26/08/2024 às 13:02:03	46.313.073/0001-34	R\$ 402.304,3500
26/08/2024 às 13:04:27	40.310.126/0001-87	R\$ 481.445,2500
26/08/2024 às 13:07:00	40.310.126/0001-87	R\$ 402.290,0000
26/08/2024 às 13:07:02	22.627.073/0001-40	R\$ 525.000,0000
26/08/2024 às 13:07:59	22.627.073/0001-40	R\$ 479.995,0000
26/08/2024 às 13:08:18	08.296.892/0001-21	R\$ 482.765,0000
26/08/2024 às 13:08:38	04.224.223/0001-93	R\$ 479.900,0000
26/08/2024 às 13:08:38	33.444.973/0001-79	R\$ 472.037,1100
26/08/2024 às 13:10:24	01.274.719/0001-83	R\$ 536.200,0000
26/08/2024 às 13:10:57	40.310.126/0001-87	R\$ 402.100,0000
26/08/2024 às 13:11:43	14.345.787/0001-38	R\$ 429.124,6500
26/08/2024 às 13:13:20	22.627.073/0001-40	R\$ 479.000,0000
26/08/2024 às 13:13:30	33.444.973/0001-79	R\$ 465.800,9700
26/08/2024 às 13:14:11	45.524.684/0001-69	R\$ 322.000,0000
26/08/2024 às 13:15:33	55.716.213/0001-06	R\$ 402.750,0000
26/08/2024 às 13:17:18	01.274.719/0001-83	R\$ 535.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2024 às 13:17:56	04.310.482/0001-37	R\$ 500.000,0000
26/08/2024 às 13:18:42	40.310.126/0001-87	R\$ 401.099,0000
26/08/2024 às 13:20:28	01.274.719/0001-83	R\$ 535.650,0000
26/08/2024 às 13:21:19	04.310.482/0001-37	R\$ 430.000,0000
26/08/2024 às 13:21:50	04.310.482/0001-37	R\$ 409.500,0000
26/08/2024 às 13:22:19	37.747.941/0001-01	R\$ 400.000,0000
26/08/2024 às 13:23:22	27.402.904/0001-08	R\$ 455.944,0000
26/08/2024 às 13:24:32	19.165.998/0001-02	R\$ 402.303,7500
26/08/2024 às 13:26:07	40.310.126/0001-87	R\$ 399,9000 *
26/08/2024 às 13:27:52	01.274.719/0001-83	R\$ 535.500,0000
26/08/2024 às 13:29:35	19.165.998/0001-02	R\$ 321.500,0000
26/08/2024 às 13:31:27	01.274.719/0001-83	R\$ 535.350,0000
26/08/2024 às 13:33:09	01.274.719/0001-83	R\$ 535.175,0000
26/08/2024 às 13:35:01	01.274.719/0001-83	R\$ 534.895,0000
26/08/2024 às 13:36:53	01.274.719/0001-83	R\$ 534.790,0000
26/08/2024 às 13:38:25	01.274.719/0001-83	R\$ 399.999,9500
26/08/2024 às 13:38:41	41.137.954/0001-28	R\$ 321.400,0000
26/08/2024 às 13:40:24	18.806.906/0001-63	R\$ 535.000,0000
26/08/2024 às 13:40:24	45.524.684/0001-69	R\$ 321.500,0000
16/09/2024 às 14:35:38	04.224.223/0001-93	R\$ 454.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 às 13:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2024 às 13:37:57	O lance no valor de R\$ 399,9000 do item 1 foi excluído pelo agente de contratação. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	26/08/2024 às 13:42:25	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 13:44:05	Sr. Fornecedor K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 41.137.954/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Boa tarde! Gostaria de saber se existe a possibilidade de melhora da proposta ou se o preço ofertado é definitivo. Grato!.
Pelo participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 13:44:51	Boa tarde, esse foi o valor máximo que podemos chegar.
Sistema para o participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 13:47:25	Sr. Fornecedor K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 41.137.954/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 26/08/2024. Justificativa: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 13:49:04	Solicito ao Agente de contratação que nos de um prazo relativamente razoável para juntar a documentação e preparar as planilhas, haja visto que o desconto foi bem significativo, desde já agradeço e na certeza do atendimento ora solicitado.
Pelo participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 13:51:40	Este prazo é inviável pois precisamos ajustar a planilha que não veio em arquivo formatável, então precisamos refazer todas as planilhas e reajustar o preço, solicito o prazo para envio de no mínimo 24h
Pelo participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 14:01:27	Estamos aguardando uma resposta
Sistema para o participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 14:30:57	Com base no item 6.21 letra “e” do edital, concedo, desde já o prazo de igual período ao estabelecido no item 6.21 letra “d”, ou seja, prorrogo esse prazo em mais 2 (duas) horas, totalizando 4 horas. Em relação à afirmativa da licitante de que não há arquivo formatável disponível, tal circunstância não é obrigação do Município, devendo a empresa se preparar antecipadamente para eventual vitória na licitação, conforme ocorreu agora.
Pelo participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 14:35:58	aceitamos a prorrogação por 4 horas, então se encerra que hortas?
Sistema para o participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 14:56:24	Iniciou-se o prazo para a proposta reajustada às 13h48min, devendo se findar às 15h48min. Após o pedido de vossa empresa, já informamos que será prorrogado um acréscimo de mais 2 horas. Por conta do sistema, a prorrogação NÃO é automática, devendo essa Agente de Contratação “dar o comando” de abertura de novo prazo de mais 2 horas assim que se fechar as duas horas iniciais, ou seja, após às 15h48min.
Sistema para o participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 14:56:33	Assim que for dado o comando, deverá o novo horário ser informado a partir da concessão oficial.
Pelo participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 14:57:00	Muito obrigado .
Sistema para o participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 15:48:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:00 de 26/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 41.137.954/0001-28.
Sistema para o participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 15:55:27	Sr. Fornecedor K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 41.137.954/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:56:00 do dia 26/08/2024. Justificativa: Conforme solicitado pela licitante será prorrogado o prazo para juntada da proposta reajustada. .
Pelo participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 17:26:14	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 41.137.954/0001-28. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 41.137.954/0001-28, mantendo R\$ 321.400,0000.
Pelo participante 41.137.954/0001-28	26/08/2024 às 17:44:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:44:17 de 26/08/2024. 25 anexos foram enviados pelo fornecedor K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 41.137.954/0001-28.
Pelo participante 41.137.954/0001-28	28/08/2024 às 14:05:48	Boa tarde
Pelo participante 41.137.954/0001-28	28/08/2024 às 14:31:23	A continuação do certame sera hoje, pois estamos online aguardando a manifestação da comissão
Pelo participante 41.137.954/0001-28	28/08/2024 às 16:30:03	A sessão sera remarcada?
Sistema para o participante 46.313.073/0001-34	29/08/2024 às 13:14:23	Sr. Fornecedor MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.313.073/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 29/08/2024. Justificativa: Envio de proposta reajustada..
Pelo participante 46.313.073/0001-34	29/08/2024 às 13:59:11	Sra. Pregoeira, boa tarde.
Pelo participante 46.313.073/0001-34	29/08/2024 às 13:59:27	O Anexo da qual você precisa é da proposta reajustada, correto?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 46.313.073/0001-34	29/08/2024 às 14:10:18	Se for esse o caso, gostaríamos de solicitar uma dilação de prazo para ajustarmos de acordo com o estabelecido ao edital. Isso é solicitado para que possamos enviar para a administração uma proposta coerente e de acordo com os parâmetros do edital, tendo em vista que temos plena capacidade de atender o interesse do município de Cordeiro.
Pelo participante 46.313.073/0001-34	29/08/2024 às 14:55:16	Sra. Pregoeira?
Sistema para o participante 46.313.073/0001-34	29/08/2024 às 15:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:00 de 29/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.313.073/0001-34.
Pelo participante 46.313.073/0001-34	29/08/2024 às 15:18:50	Aguardando o parecer da Sra. Já estamos finalizando a formatação da planilha.
Sistema para o participante 46.313.073/0001-34	29/08/2024 às 15:29:26	Boa tarde, a prorrogação de prazo será concedida cf. solicitado.
Sistema para o participante 46.313.073/0001-34	29/08/2024 às 15:31:08	Sr. Fornecedor MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.313.073/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:33:00 do dia 29/08/2024. Justificativa: Prorrogação de prazo cf. pedido por vossa empresa para o envio de proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
Pelo participante 46.313.073/0001-34	29/08/2024 às 17:05:46	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:46 de 29/08/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.313.073/0001-34.
Pelo participante 46.313.073/0001-34	29/08/2024 às 17:06:44	Sra. Pregoeira, agradecemos a oportunidade. Enviamos os documentos solicitados e caso haja alguma diligência que possa ser sanada que não comprometa a integralidade da proposta de acordo com a lei, estamos à disposição.
Pelo participante 46.313.073/0001-34	04/09/2024 às 16:32:43	Sra. Pregoeira, boa tarde. A sessão será até as 18 horas, correto?
Pelo participante 46.313.073/0001-34	09/09/2024 às 14:13:54	Sra. Pregoeira, boa tade. Há alguma data prevista para reabertura da sessão?
Sistema para o participante 55.716.213/0001-06	13/09/2024 às 14:29:57	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA ICM MARTINS LTDA, CNPJ 55.716.213/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 13/09/2024. Justificativa: Envio de proposta reajustada..
Sistema para o participante 55.716.213/0001-06	13/09/2024 às 16:31:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 13/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA ICM MARTINS LTDA, CNPJ 55.716.213/0001-06.
Sistema para o participante 04.310.482/0001-37	13/09/2024 às 16:33:24	Sr. Fornecedor IRIRY CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 04.310.482/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:35:00 do dia 13/09/2024. Justificativa: Envio de proposta reajustada..
Sistema para o participante 04.310.482/0001-37	13/09/2024 às 18:35:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:35:00 de 13/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IRIRY CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 04.310.482/0001-37.
Sistema para o participante 14.345.787/0001-38	16/09/2024 às 12:05:53	Sr. Fornecedor CALCANHO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 14.345.787/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:06:00 do dia 16/09/2024. Justificativa: Envio da proposta reajustada..
Sistema para o participante 14.345.787/0001-38	16/09/2024 às 14:06:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:06:00 de 16/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CALCANHO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 14.345.787/0001-38.
Sistema	16/09/2024 às 14:20:33	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 33.444.973/0001-79	16/09/2024 às 14:20:33	Sr. Fornecedor DFORT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CPF/CNPJ 33.444.973/0001-79, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:25:33 do dia 16/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:25:48	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:25:33 de 16/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DFORT CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CPF/CNPJ 33.444.973/0001-79.
Sistema para o participante 22.627.073/0001-40	16/09/2024 às 14:25:48	Sr. Fornecedor BWT ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 22.627.073/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:30:48 do dia 16/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/09/2024 às 14:31:04	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:30:48 de 16/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BWT ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 22.627.073/0001-40.
Sistema para o participante 04.224.223/0001-93	16/09/2024 às 14:31:04	Sr. Fornecedor SAIORON CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 04.224.223/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:36:04 do dia 16/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/09/2024 às 14:35:38	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SAIORON CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 04.224.223/0001-93 enviou um lance no valor de R\$ 454.000,0000.
Sistema	16/09/2024 às 14:35:38	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 04.224.223/0001-93	16/09/2024 às 14:39:43	Sr. Fornecedor SAIORON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.224.223/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 16/09/2024. Justificativa: Envio da proposta reajustada.A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
Pelo participante 04.224.223/0001-93	16/09/2024 às 16:06:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:57 de 16/09/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SAIORON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.224.223/0001-93.
Sistema	22/10/2024 às 13:07:39	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2024 13:17:39.
Sistema para o participante 04.224.223/0001-93	22/10/2024 às 13:15:47	Sr. Fornecedor SAIORON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.224.223/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:16:00 do dia 22/10/2024. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação..
Pelo participante 04.224.223/0001-93	22/10/2024 às 13:29:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:29:36 de 22/10/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor SAIORON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.224.223/0001-93.
Sistema	07/11/2024 às 13:32:50	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 13:42:50.
Sistema	07/11/2024 às 13:33:11	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 02.251.864/0001-01	07/11/2024 às 13:33:11	Sr. Fornecedor EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA, CPF/CNPJ 02.251.864/0001-01, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:38:11 do dia 07/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/11/2024 às 13:38:20	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:38:11 de 07/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA, CPF/CNPJ 02.251.864/0001-01.
Sistema para o participante 08.296.892/0001-21	07/11/2024 às 13:38:20	Sr. Fornecedor C R M CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 08.296.892/0001-21, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:43:20 do dia 07/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/11/2024 às 13:43:28	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:43:20 de 07/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor C R M CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 08.296.892/0001-21.
Sistema	07/11/2024 às 13:43:28	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 27.402.904/0001-08	07/11/2024 às 14:08:36	Sr. Fornecedor CIAP TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 27.402.904/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Envio de proposta reajustada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.402.904/0001-08	07/11/2024 às 16:09:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIAP TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 27.402.904/0001-08.
Sistema para o participante 33.444.973/0001-79	07/11/2024 às 16:30:58	Sr. Fornecedor DFORT CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:31:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Envio de proposta reajustada..
Pelo participante 33.444.973/0001-79	07/11/2024 às 18:06:53	Senhores, boa noite. Tendo em vista instabilidades no sistema e alguns problemas técnicos que tivemos, solicitamos prorrogação de prazo para envio das planilhas por 24 horas. Aguardamos retorno.
Sistema para o participante 33.444.973/0001-79	07/11/2024 às 18:31:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:31:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DFORT CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79.
Sistema para o participante 33.444.973/0001-79	08/11/2024 às 12:15:05	Boa tarde, a prorrogação de prazo de 2 horas será concedido nesse momento.
Sistema para o participante 33.444.973/0001-79	08/11/2024 às 12:15:35	Sr. Fornecedor DFORT CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:16:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Envio de proposta reajustada..
Pelo participante 33.444.973/0001-79	08/11/2024 às 14:05:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:45 de 08/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DFORT CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79.
Sistema	15/01/2025 às 12:07:53	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 12:17:53.
Sistema para o participante 33.444.973/0001-79	15/01/2025 às 12:08:56	Sr. Fornecedor DFORT CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:10:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação..
Pelo participante 33.444.973/0001-79	15/01/2025 às 13:33:17	Prezados, boa tarde. Tendo em vista que nossos colaboradores estavam em horário de almoço no período da solicitação, pedimos prorrogação no prazo por igual período para envio dos anexos solicitados.
Sistema para o participante 33.444.973/0001-79	15/01/2025 às 14:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:10:00 de 15/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DFORT CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79.
Sistema para o participante 33.444.973/0001-79	15/01/2025 às 14:22:04	Boa tarde, o prazo de prorrogação será concedido nesse momento.
Sistema para o participante 33.444.973/0001-79	15/01/2025 às 14:22:29	Sr. Fornecedor DFORT CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação..
Pelo participante 33.444.973/0001-79	15/01/2025 às 15:30:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:19 de 15/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DFORT CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79.
Sistema	28/01/2025 às 14:09:22	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2025 14:19:22.
Sistema para o participante 22.627.073/0001-40	28/01/2025 às 14:10:49	Sr. Fornecedor BWT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.627.073/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
Sistema para o participante 22.627.073/0001-40	28/01/2025 às 16:11:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BWT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.627.073/0001-40.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.251.864/0001-01	28/01/2025 às 16:26:30	Sr. Fornecedor EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA, CNPJ 02.251.864/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:27:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
Sistema para o participante 02.251.864/0001-01	28/01/2025 às 18:27:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:27:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA, CNPJ 02.251.864/0001-01.
Sistema para o participante 08.296.892/0001-21	29/01/2025 às 13:09:07	Sr. Fornecedor C R M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.296.892/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
Sistema para o participante 08.296.892/0001-21	29/01/2025 às 15:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:00 de 29/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C R M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.296.892/0001-21.
Sistema para o participante 21.683.950/0001-38	29/01/2025 às 15:15:17	Sr. Fornecedor ROSEANO ROCHA PINTURAS E REFORMAS LTDA, CNPJ 21.683.950/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
Sistema para o participante 21.683.950/0001-38	29/01/2025 às 17:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:16:00 de 29/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSEANO ROCHA PINTURAS E REFORMAS LTDA, CNPJ 21.683.950/0001-38.
Sistema	29/01/2025 às 17:21:22	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 535.000,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 17:26:22 do dia 29/01/2025.
Sistema	29/01/2025 às 17:26:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/01/2025 às 17:26:23	O item 1 está encerrado.
Sistema	29/01/2025 às 17:26:23	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema para o participante 36.100.907/0001-70	30/01/2025 às 13:05:08	Sr. Fornecedor LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.100.907/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
Sistema para o participante 36.100.907/0001-70	30/01/2025 às 15:06:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:00 de 30/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.100.907/0001-70.
Sistema para o participante 18.806.906/0001-63	30/01/2025 às 15:13:27	Sr. Fornecedor RAGASA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 18.806.906/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
Sistema para o participante 18.806.906/0001-63	30/01/2025 às 17:14:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 30/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RAGASA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 18.806.906/0001-63.
Sistema para o participante 36.444.239/0001-06	31/01/2025 às 12:00:19	Sr. Fornecedor CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA., CNPJ 36.444.239/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:01:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.444.239/0001-06	31/01/2025 às 14:01:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:00 de 31/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA., CNPJ 36.444.239/0001-06.
Sistema	31/01/2025 às 14:03:25	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 536.405,8100 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:08:25 do dia 31/01/2025.
Sistema	31/01/2025 às 14:08:26	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	31/01/2025 às 14:08:26	O item 1 está encerrado.
Sistema	31/01/2025 às 14:08:26	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema para o participante 36.376.662/0001-08	31/01/2025 às 14:13:11	Sr. Fornecedor R2M COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 36.376.662/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
Sistema para o participante 36.376.662/0001-08	31/01/2025 às 16:14:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:00 de 31/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R2M COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 36.376.662/0001-08.
Sistema	31/01/2025 às 16:16:22	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2025 16:26:22.
Sistema para o participante 33.868.556/0001-53	03/02/2025 às 13:05:35	Sr. Fornecedor ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.868.556/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 03/02/2025. Justificativa: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
Sistema para o participante 33.868.556/0001-53	03/02/2025 às 15:06:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:00 de 03/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.868.556/0001-53.
Sistema para o participante 18.834.989/0001-02	03/02/2025 às 15:16:55	Sr. Fornecedor INTEGRAL CONSTRUCAO E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 18.834.989/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 03/02/2025. Justificativa: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
Sistema para o participante 18.834.989/0001-02	03/02/2025 às 17:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:00 de 03/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INTEGRAL CONSTRUCAO E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 18.834.989/0001-02.
Sistema	03/02/2025 às 17:18:03	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/02/2025 17:28:03.
Sistema	04/02/2025 às 12:24:12	A fase de recurso do item 1 está aberta até 07/02/2025.
Sistema	08/02/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 12/02/2025.
Sistema	13/02/2025 às 00:00:00	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 12:17	

Data/Hora	Descrição
26/08/2024 às 13:47:25	Fornecedor K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 41.137.954/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/08/2024 15:48:00. Motivo: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
26/08/2024 às 15:55:27	Fornecedor K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 41.137.954/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/08/2024 17:56:00. Motivo: Conforme solicitado pela licitante será prorrogado o prazo para juntada da proposta reajustada. .
26/08/2024 às 17:44:17	Fornecedor K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 41.137.954/0001-28 finalizou o envio de anexo.
29/08/2024 às 13:14:23	Fornecedor MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.313.073/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2024 15:15:00. Motivo: Envio de proposta reajustada..
29/08/2024 às 15:31:08	Fornecedor MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.313.073/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2024 17:33:00. Motivo: Prorrogação de prazo cf. pedido por vossa empresa para o envio de proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
29/08/2024 às 17:05:46	Fornecedor MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.313.073/0001-34 finalizou o envio de anexo.
13/09/2024 às 14:29:57	Fornecedor CONSTRUTORA ICM MARTINS LTDA, CNPJ 55.716.213/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/09/2024 16:31:00. Motivo: Envio de proposta reajustada..
13/09/2024 às 16:33:24	Fornecedor IRIRY CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 04.310.482/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/09/2024 18:35:00. Motivo: Envio de proposta reajustada..
16/09/2024 às 12:05:53	Fornecedor CALCANHO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 14.345.787/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/09/2024 14:06:00. Motivo: Envio da proposta reajustada..
16/09/2024 às 14:39:43	Fornecedor SAIORON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.224.223/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/09/2024 16:40:00. Motivo: Envio da proposta reajustada.A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
16/09/2024 às 16:06:57	Fornecedor SAIORON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.224.223/0001-93 finalizou o envio de anexo.
22/10/2024 às 13:15:47	Fornecedor SAIORON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.224.223/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/10/2024 15:16:00. Motivo: Envio dos documentos de habilitação..
22/10/2024 às 13:29:36	Fornecedor SAIORON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.224.223/0001-93 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 14:08:36	Fornecedor CIAP TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 27.402.904/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:09:00. Motivo: Envio de proposta reajustada..
07/11/2024 às 16:30:58	Fornecedor DFORT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 18:31:00. Motivo: Envio de proposta reajustada..
08/11/2024 às 12:15:35	Fornecedor DFORT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 14:16:00. Motivo: Envio de proposta reajustada..
08/11/2024 às 14:05:44	Fornecedor DFORT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79 finalizou o envio de anexo.
15/01/2025 às 12:08:56	Fornecedor DFORT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 14:10:00. Motivo: Envio dos documentos de habilitação..
15/01/2025 às 14:22:29	Fornecedor DFORT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 16:23:00. Motivo: Envio dos documentos de habilitação..
15/01/2025 às 15:30:19	Fornecedor DFORT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 33.444.973/0001-79 finalizou o envio de anexo.
28/01/2025 às 14:10:49	Fornecedor BWT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.627.073/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 16:11:00. Motivo: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
28/01/2025 às 16:26:30	Fornecedor EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA, CNPJ 02.251.864/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 18:27:00. Motivo: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..

Data/Hora	Descrição
29/01/2025 às 13:09:07	Fornecedor C R M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.296.892/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 15:10:00. Motivo: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
29/01/2025 às 15:15:17	Fornecedor ROSEANO ROCHA PINTURAS E REFORMAS LTDA, CNPJ 21.683.950/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 17:16:00. Motivo: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
30/01/2025 às 13:05:08	Fornecedor LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.100.907/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 15:06:00. Motivo: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
30/01/2025 às 15:13:27	Fornecedor RAGASA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 18.806.906/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 17:14:00. Motivo: A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
31/01/2025 às 12:00:19	Fornecedor CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA., CNPJ 36.444.239/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 14:01:00. Motivo: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta...
31/01/2025 às 14:13:11	Fornecedor R2M COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 36.376.662/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 16:14:00. Motivo: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
03/02/2025 às 13:05:35	Fornecedor ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.868.556/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/02/2025 15:06:00. Motivo: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
03/02/2025 às 15:16:55	Fornecedor INTEGRAL CONSTRUCAO E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 18.834.989/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/02/2025 17:17:00. Motivo: Envio da proposta reajustada. A proposta de preços deverá vir acompanhada da planilha orçamentária e BDI anexos ao Projeto Básico com os valores atualizados de acordo com a proposta..
07/02/2025 às 08:06:10	Fornecedor SAIORON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.224.223/0001-93 registra recurso.
28/02/2025 às 18:07:39	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
28/02/2025 às 18:20:29	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
14/03/2025 às 12:17:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	03/02/2025 17:28:03
Intenção de recurso na habilitação:	28/01/2025 14:19:22
Recurso:	07/02/2025 23:59:59
Contrarrazão:	12/02/2025 23:59:59

Recursos realizados:

04.224.223/0001-93 - SAIORON CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		03/02/2025 17:19:44
Intenção de recurso na habilitação:		07/11/2024 13:42:41
Recurso:	(Cadastrado)	07/02/2025 08:06:10
Contrarrrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	28/02/2025 18:07:39
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	28/02/2025 18:20:29