



TERMO DE SUSPENSÃO

Processo administrativo nº333/2023
Tomada de Preços n.º 008/2023

Objeto: Ref. a contratação de empresa para realização de serviços de demolição de muro, construção do muro em placas e calçada, sito à Avenida Presidente Vargas - 355, Centro - Cordeiro/RJ, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no anexo I do edital.

Considerando o requerimento com questionamentos apresentado pela empresa L DUARTE FONSECA SERVIÇOS LTDA, na data de 05/05/2023;

Considerando que os questionamentos apontados de fato são pertinentes, eis que analisados previamente pelo Sr. Diretor de Engenharia do município Bruno Azevedo Santos;

Considerando que se fará necessário atualização do Projeto Básico para que seja inserida nova redação, mormente quanto à capacitação técnico-profissional;

Considerando que as alterações supracitadas implicarão em alteração editalícia, o que incorrerá diretamente nas exigências técnicas que estão disponíveis no edital e, conseqüentemente, interferirá na formulação de proposta;

Considerando que qualquer modificação nesse sentido afetará diretamente a participação de licitantes concorrentes no certame e poderá vir prejudicar a disputa, caso o edital não seja reformulado e republicado;

Considerando que a republicação implica diretamente na recontagem do prazo de publicação do zero;

Para tanto, faz-se necessária a suspensão do presente feito para os devidos ajustes, devendo, em seguida ser publicada nova data para realização do certame.

Desde já, reforço a todos os participantes que redobrem a atenção sobre o portal da transparência da Municipalidade para que acompanhem a designação da nova data para o presente pleito no endereço eletrônico <https://transparencia.cordeiro.rj.gov.br/licitacao.php>.

Publique-se o presente TERMO DE SUSPENSÃO para a ciência de todos os interessados.

Cordeiro, 12 de maio de 2023.


Margareth da Silva
Presidente da CPL